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Číslo 

stavebního 

objektu

Název stavebního objektu Cena (Kč)

SO-01 Balvanitý skluz 767 269

Celkem 767 269

CENA CELKEM BEZ DPH 767 269

DPH 21 % 161 126

CENA CELKEM S DPH 920 722

Rekapitulace celkových nákladů stavby

ID 13 – ZPRŮCHODNĚNÍ STUPNĚ ZADNÍ POŘÍČÍ ŘKM 34,8



SO 01

Zemní práce cena/jm množství cena

sejmutí ornice a zpětné rozprostření s přemístěním na vzdálenost 50 m a zpět vč. složení a naložení m2 45 0,0 0

založení trávníku m2 6,5 0,0 0

výsadba dřevin vč. hloubení jámy, zálivky, kotvení a péče kus 1000 0,0 0

výsadba keře vč. hloubení jámy, zálivky, ochrany a péče kus 250 0,0 0

kácení stromů vč. pařezů, zásypu a odvozu kus 2600 0,0 0

odkopávky, přesun tam a zpět, zásyp m3 510 17,0 8 670

odvoz přebytečné zeminy na skládku do 20 km vč. poplatku za uložení m3 980 46,0 45 080

těžení sedimentu vč. odvozu na skládku do 20 km vč. poplatku za uložení m3 1225 0,0 0

provizorní převedení vody m 810 90,0 72 900

126 650

zakládání cena/jm množství cena

zdivo základové z lomového kamene m3 3350 0,00 0

ŽB základová patka vč. bednění a podkladního betonu m3 3230 0,00 0

pažení výkopů štětovými stěnami typ IIIn - štětová stěna, beranění, řezání, vyjmutí ŠS m2 6730 0,00 0

pažení výkopů - zřízení a odstranění m2 210 0,00 0

0

svislé konstrukce cena/jm množství cena

zdivo nadzákladové m3 4665 0,00 0

zához z lomového kamene m3 1360 69,00 93 840

očištění zdi, přespárování, doplnění kamene m2 750 0,00 0

ŽB stěna C30/37 vč. výztuže m3 7980 0,00 0

bednění žb stěn oboustranné - zřízení a odstranění m2 460 0,00 0

93 840

vodorovné konstrukce cena/jm množství cena

příčný práh kamenný m 11000 0,00 0

zához LK do 200 kg s proštěrkováním a urovnáním líce m3 1454 320,00 465 280

rovnanina na sucho m2 1690 0,00 0

dlažba na sucho s vypárováním m2 1600 0,00 0

dlažba do betonu m2 1965 0,00 0

465 280

komunikace cena/jm množství cena

asfaltová komunikace vč. podkladu m2 850 0,00 0

0

přeložky IS cena/jm množství cena

Vodovod v extravilánu HDPE 100, SDR 17, DE 100 m 2 500 0,00 0

Vodovod v extravilánu HDPE 100, SDR 17, DE 200 m 3 690 0,00 0

Kanalizace plastová DN 300 m 11 232 0,00 0

Kanalizace betonová DN 300 m 12 850 0,00 0

Kanalizace plastová DN 500 m 15 474 0,00 0

Kanalizace betonová DN 500 m 16 000 0,00 0

NN počet kabelů 3 m 2 500 0,00 0

STL plynovod DN 80 m 1 330 0,00 0

STL plynovod DN 150 m 1 900 0,00 0

0

bourání cena/jm množství cena

bourání zdiva kamenného na maltu m3 1460 0,00 0

bourání kcí. žb m3 9000 0,00 0

bourání kcí. betonových m3 4970 0,90 4 473

odvoz suti na skládku do 20 km vč. Poplatku m3 1100 0,90 990

5 463

691 233

ostatní

přesun hmot 5% soubor 34 562

VON 6% soubor 41 474

76 036

celkem cena 767 269


