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Souhrn

Číslo 
stavebního 

objektu
Název stavebního objektu Cena (Kč)

SO-01 Rybí přechod 9 302 040
Celkem 9 302 040

CENA CELKEM BEZ DPH 9 302 040
DPH 21 % 1 953 428
CENA CELKEM S DPH 11 162 448

Rekapitulace celkových nákladů stavby
ID17 - ZPRŮCHODNĚNÍ STUPNĚ ZADNÍ POŘÍČÍ, ŘKM 35,1



SO 01

Zemní práce cena/jm množství cena

sejmutí ornice a zpětné rozprostření s přemístěním na vzdálenost 50 m a zpět vč. složení a naložení m2 45 815.0 36 675
založení trávníku m2 6.5 192.0 1 248
výsadba dřevin vč. hloubení jámy, zálivky, kotvení a péče kus 1 000 0.0 0
výsadba keře vč. hloubení jámy, zálivky, ochrany a péče kus 250 0.0 0
kácení stromů vč. pařezů, zásypu a odvozu kus 2 600 5.0 13 000
odkopávky, přesun tam a zpět, zásyp m3 510 615.2 313 727
odvoz přebytečné zeminy na skládku do 20 km vč. poplatku za uložení m3 980 615.2 602 847
těžení sedimentu vč. odvozu na skládku do 20 km vč. poplatku za uložení m3 1 225 0.0 0
provizorní převedení vody m 810 50.0 40 500

1 007 997

zakládání cena/jm množství cena
zdivo základové z lomového kamene m3 3 350 0.00 0
ŽB základová patka vč. bednění a podkladního betonu m3 3 230 0.00 0
pažení výkopů štětovými stěnami typ IIIn - štětová stěna, beranění, řezání, vyjmutí ŠS m2 6 730 0.00 0
pažení výkopů - zřízení a odstranění m2 210 0.00 0

0

svislé konstrukce cena/jm množství cena
zdivo nadzákladové m3 4 665 0.00 0
zához z lomového kamene m3 1 360 0.00 0
ruční rovnanina LK do betnu s prospárování m3 5 850 560.00 3 276 000
očištění zdi, přespárování, doplnění kamene m2 750 0.00 0
ŽB stěna C30/37 vč. výztuže m3 7 980 20.50 163 590
bednění žb stěn oboustranné - zřízení a odstranění m2 460 41.00 18 860

3 458 450

vodorovné konstrukce cena/jm množství cena
příčný práh kamenný m 11 000 15.00 165 000
dělící přepážky z oblohranného kamene do betonu m 36 500 72.00 2 628 000
zához LK do 200 kg s proštěrkováním a urovnáním líce m3 1 454 255.00 370 770
rovnanina na sucho m2 1 690 0.00 0
dlažba na sucho s vypárováním m2 1 600 0.00 0
dlažba do betonu m2 1 965 0.00 0

3 163 770

komunikace cena/jm množství cena
asfaltová komunikace vč. podkladu m2 850 0.00 0

0

přeložky IS a  ostatní konstrukce cena/jm množství cena
Vodovod v extravilánu HDPE 100, SDR 17, DE 100 m 2 500 0.00 0
Vodovod v extravilánu HDPE 100, SDR 17, DE 200 m 3 690 0.00 0
Kanalizace plastová DN 300 m 11 232 0.00 0
Kanalizace betonová DN 300 m 12 850 0.00 0
Kanalizace plastová DN 500 m 15 474 0.00 0
Kanalizace betonová DN 500 m 16 000 0.00 0
NN počet kabelů 3 m 2 500 0.00 0
STL plynovod DN 80 m 1 330 0.00 0
STL plynovod DN 150 m 1 900 0.00 0
Lávka pro pěší dodávka a montáž vč. Založení soubor 750 000 1.00 750 000

750 000

bourání cena/jm množství cena
bourání zdiva kamenného na maltu m3 1 460 0.00 0
bourání kcí. žb m3 9 000 0.00 0
bourání kcí. betonových m3 4 970 0.00 0
odvoz suti na skládku do 20 km vč. Poplatku m3 1 100 0.00 0

0
8 380 217

ostatní
přesun hmot 5% soubor 419 011
VON 6% soubor 502 813

921 824
celkem cena 9 302 040
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