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Souhrn

Číslo 

stavebního 

objektu

Název stavebního objektu Cena (Kč)

SO-01 50 447 902

SO-02 63 621 537

Celkem 114 069 439

CENA CELKEM BEZ DPH 114 069 439

DPH 21 % 23 954 582

CENA CELKEM S DPH 136 883 326

Rekapitulace celkových nákladů stavby

ID 2 – ČÁSTEČNÁ REVITALIZACE BEROUNKY TETÍN



SO 01

Zemní práce cena/jm množství cena

sejmutí ornice a zpětné rozprostření s přemístěním na vzdálenost 50 m a zpět vč. složení a naložení m2 45 18000,0 810 000

založení trávníku m2 6,5 5000,0 32 500

výsadba dřevin vč. hloubení jámy, zálivky, kotvení a péče kus 1000 65,0 65 000

výsadba keře vč. hloubení jámy, zálivky, ochrany a péče kus 250 180,0 45 000

kácení stromů vč. pařezů, zásypu a odvozu kus 2600 45,0 117 000

odkopávky, svahování, úprava pláně m3 350 33000,0 11 550 000
odvoz přebytečné zeminy na skládku do 20 km vč. poplatku za uložení m3 980 33000,0 32 340 000

44 959 500

bourání cena/jm množství cena

rozebrání kamenné dlažby, očištění, třídění m3 660 341,00 225 060

odvoz suti na skládku do 20 km vč. Poplatku m3 1100 240,00 264 000

489 060

45 448 560

ostatní

přesun hmot 5% soubor 2 272 428

VON 6% soubor 2 726 914

4 999 342

celkem cena 50 447 902



SO 02

Zemní práce cena/jm množství cena

sejmutí ornice a zpětné rozprostření s přemístěním na vzdálenost 50 m a zpět vč. složení a naložení m2 45 25000,0 1 125 000

založení trávníku m2 6,5 8000,0 52 000

výsadba dřevin vč. hloubení jámy, zálivky, kotvení a péče kus 1000 60,0 60 000

výsadba keře vč. hloubení jámy, zálivky, ochrany a péče kus 250 150,0 37 500

kácení stromů vč. pařezů, zásypu a odvozu kus 2600 40,0 104 000

odkopávky, svahování, úprava pláně m3 350 39000,0 13 650 000
odvoz přebytečné zeminy na skládku do 20 km vč. poplatku za uložení m3 980 39000,0 38 220 000

53 248 500

vodorovné konstrukce cena/jm množství cena

dlažba na sucho s vypárováním m2 1600 1600,00 2 560 000

2 560 000

komunikace cena/jm množství cena

cesta z makadamu m2 450 2430,00 1 093 500

1 093 500

bourání cena/jm množství cena

rozebrání kamenné dlažby, očištění, třídění m3 660 290,00 191 400

odvoz suti na skládku do 20 km vč. Poplatku m3 1100 203,00 223 300

414 700

57 316 700

ostatní

přesun hmot 5% soubor 2 865 835

VON 6% soubor 3 439 002

6 304 837

celkem cena 63 621 537


