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souhrn

Rekapitulace celkovych nakladl stavby
ID 8 - STUDIE: REVITALIZACE VLTAVY VRANANY - HORIN A
REHABILITACE OSTROVA MRKVICE

Cislo
stavebniho Nazev stavebniho objektu Cena (K¢)
objektu
SO-01 Luzec 9 679 566
S0O-02 Rybniky na pastvach 8 544 625
SO-03 Vyhony Bukol 81 301 810
S0-04.1 |Vyhony K Luhu - LB 21934 621
S0O-04.2 |Vyhony K Luhu - PB 16 746 284
S0O-05 Tané Vrbno 4 265 717
S0O-06.1 |Vyhony Vrbno - LB 37 354 859
S0-06.2 [Vyhony Vrbno - PB 16 360 381
SO-07.1 |Vyhony Louzka - LB 32 300 345
S0O-07.2 |Vyhony Louzka - PB 9 258 821
S0-08.1 [Vyhony Mrkvice - PB 19 930 472
S0-08.2 [Vyhony Mrkvice - PB 18 849 820
Celkem 276 527 320
CENA CELKEM BEZ DPH 276 527 320
DPH 21 % 58 070 737
CENA CELKEM S DPH 331 832 784




Zemni prace cena/jm | mnoZstvi cena
sejmuti ornice a zpétné rozprostfeni s pfemisténim na vzdalenost 50 m a zpét v¢&. sloZeni a nalozeni m2 45 3456,0 155 520
zaloZeni travniku m2 6,5 17280,0 112 320
vysadba dievin v€. hloubeni jamy, zalivky, kotveni a péce kus 1000 720,0 720 000
vysadba kefe v&. hloubeni jamy, zalivky, ochrany a péce kus 250 720,0 180 000
kaceni stromu v¢. parezll, zasypu a odvozu kus 2600 20,0 52 000
odkopavky, pfesun tam a zpét, zasyp m3 510 3096,0 1578 960
odvoz piebytecné zeminy na skladku do 20 km vE&. poplatku za ulozeni ma3 980 4032,0 | 3951 360
téZeni sedimentu v€. odvozu na skladku do 20 km v€. poplatku za uloZeni m3 1225 0,0 0
provizorni pfevedeni vody m 810 0,0 0
6 750 160

zakladani cena/jm | mnozstvi cena
zdivo zakladové z lomového kamene m3 3350 0,00 0
ZB zakladova patka v&. bednéni a podkladniho betonu m3 3230 0,00 0
pazeni vykopl $tétovymi sténami typ llIn - Stétova sténa, beranéni, fezani, vyjmuti SS m2 6730 0,00 0
pazeni vykopl - zfizeni a odstranéni m2 210 0,00 0

0
svislé konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
zdivo nadzakladové m3 4665 0,00 0
zahoz z lomového kamene m3 1360 0,00 0
ocCisténi zdi, pfesparovani, doplnéni kamene m2 750 0,00 0
ZB sténa C30/37 v€. vyztuze m3 7980 0,00 0
bednéni Zb stén oboustranné - zfizeni a odstranéni m2 460 0,00 0

0
vodorovné konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
pficny prah kamenny m 11000 0,00 0
zahoz LK do 200 kg s prostérkovanim a urovnanim lice m3 1454 ] 1355,00| 1970170
rovnanina na sucho m2 1690 0,00 0
dlazba na sucho s vyparovanim m?2 1600 0,00 0
dlaZba do betonu m2 1965 0,00 0

1970170

SO 01



komunikace cena/jm | mnozstvi cena
asfaltova komunikace v¢. podkladu m2 850 0,00 0

0
prelozky IS cena/jm | mnozstvi cena
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 100 m 2500( 0,00 0
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 200 m 3690] 0,00 0
Kanalizace plastova DN 300 m 11232| 0,00 0
Kanalizace betonova DN 300 m 12 850f 0,00 0
Kanalizace plastova DN 500 m 15474 0,00 0
Kanalizace betonova DN 500 m 16 000 0,00 0
NN pocet kabell 3 m 2500( 0,00 0
STL plynovod DN 80 m 1330] 0,00 0
STL plynovod DN 150 m 1900| 0,00 0

0
bourani cena/jm | mnozstvi cena
bourani zdiva kamenného na maltu m3 1460 0,00 0
bourani kci. zb m3 9000 0,00 0
bourani kci. betonovych m3 4970 0,00 0
odvoz suti na skladku do 20 km v€. Poplatku m3 1100 0,00 0

0

8 720 330
ostatni
presun hmot 5% soubor 436 017
VON 6% soubor 523 220
959 236

celkem cena

9 679 566

SO 01



Zemni prace cena/jm | mnoZstvi cena
sejmuti ornice a zpétné rozprostfeni s pfemisténim na vzdalenost 50 m a zpét v¢&. sloZeni a nalozeni m2 45 1824,0 82 080
zaloZeni travniku m2 6,5 13640,0 88 660
vysadba dievin v€. hloubeni jamy, zalivky, kotveni a péce kus 1000 380,0 380 000
vysadba kefe v&. hloubeni jamy, zalivky, ochrany a péce kus 250 380,0 95 000
kaceni stromu v¢. parezll, zasypu a odvozu kus 2600 3,0 7 800
odkopavky, pfesun tam a zpét, zasyp m3 510 2806,0 1431 060
odvoz piebytecné zeminy na skladku do 20 km vE&. poplatku za ulozeni ma3 980 3672,0 [ 3598560
téZeni sedimentu v€. odvozu na skladku do 20 km v€. poplatku za uloZeni m3 1225 250,0 306 250
provizorni pfevedeni vody m 810 0,0 0
5989 410

zakladani cena/jm | mnozstvi cena
zdivo zakladové z lomového kamene m3 3350 0,00 0
ZB zakladova patka v&. bednéni a podkladniho betonu m3 3230 0,00 0
pazeni vykopu Stétovymi sténami typ llin - Stétova sténa, beranéni, fezani, vyjmuti SS m2 6730 0,00 0
pazeni vykopl - zfizeni a odstranéni m2 210 0,00 0

0
svislé konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
zdivo nadzakladové m3 4665 0,00 0
zahoz z lomového kamene m3 1360 0,00 0
ocCisténi zdi, pfesparovani, doplnéni kamene m2 750 0,00 0
ZB sténa C30/37 v€. vyztuze m3 7980 0,00 0
bednéni Zb stén oboustranné - zfizeni a odstranéni m2 460 0,00 0

0
vodorovné konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
pficny prah kamenny m 11000 0,00 0
zahoz LK do 200 kg s prostérkovanim a urovnanim lice m3 1454 | 1175,00| 1 708 450
rovnanina na sucho m2 1690 0,00 0
dlazba na sucho s vyparovanim m?2 1600 0,00 0
dlaZba do betonu m2 1965 0,00 0

1 708 450

SO 02



komunikace cena/jm | mnozstvi cena
asfaltova komunikace v¢. podkladu m2 850 0,00 0

0
prelozky IS cena/jm | mnozstvi cena
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 100 m 2500( 0,00 0
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 200 m 3690] 0,00 0
Kanalizace plastova DN 300 m 11232| 0,00 0
Kanalizace betonova DN 300 m 12 850f 0,00 0
Kanalizace plastova DN 500 m 15474 0,00 0
Kanalizace betonova DN 500 m 16 000 0,00 0
NN pocet kabell 3 m 2500( 0,00 0
STL plynovod DN 80 m 1330] 0,00 0
STL plynovod DN 150 m 1900| 0,00 0

0
bourani cena/jm | mnozstvi cena
bourani zdiva kamenného na maltu m3 1460 0,00 0
bourani kci. zb m3 9000 0,00 0
bourani kci. betonovych m3 4970 0,00 0
odvoz suti na skladku do 20 km v€. Poplatku m3 1100 0,00 0

0

7 697 860
ostatni
presun hmot 5% soubor 384 893
VON 6% soubor 461 872
846 765

celkem cena

8 544 625

SO 02



Zemni prace cena/jm | mnoZstvi cena
sejmuti ornice a zpétné rozprostfeni s pfemisténim na vzdalenost 50 m a zpét v¢&. sloZeni a nalozeni m2 45 3072,0 138 240
zaloZeni travniku m2 6,5 28480,0 185120
vysadba dievin v€. hloubeni jamy, zalivky, kotveni a péce kus 1000 515,0 515 000
vysadba kefe v&. hloubeni jamy, zalivky, ochrany a péce kus 250 515,0 128 750
kaceni stromu v¢. parezll, zasypu a odvozu kus 2600 0,0 0
odkopavky, pfesun tam a zpét, zasyp m3 510 7039,0 3589 890
odvoz piebytecné zeminy na skladku do 20 km vE&. poplatku za ulozeni ma3 980 [ 56712,0| 55577 760
téZeni sedimentu v€. odvozu na skladku do 20 km v€. poplatku za uloZeni m3 1225 2790,0 3417 750
provizorni pfevedeni vody m 810 0,0 0
63 552 510

zakladani cena/jm | mnozstvi cena
zdivo zakladové z lomového kamene m3 3350 0,00 0
ZB zakladova patka v&. bednéni a podkladniho betonu m3 3230 0,00 0
pazeni vykopl $tétovymi sténami typ llIn - Stétova sténa, beranéni, fezani, vyjmuti SS m2 6730 0,00 0
pazeni vykopl - zfizeni a odstranéni m2 210 0,00 0

0
svislé konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
zdivo nadzakladové m3 4665 0,00 0
zahoz z lomového kamene m3 1360 0,00 0
ocCisténi zdi, pfesparovani, doplnéni kamene m2 750 0,00 0
ZB sténa C30/37 v€. vyztuze m3 7980 0,00 0
bednéni Zb stén oboustranné - zfizeni a odstranéni m2 460 0,00 0

0
vodorovné konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
pficny prah kamenny m 11000 0,00 0
zahoz LK do 200 kg s prostérkovanim a urovnanim lice m3 1454 | 6666,00 | 9 692 364
rovnanina na sucho m2 1690 0,00 0
dlazba na sucho s vyparovanim m?2 1600 0,00 0
dlaZba do betonu m2 1965 0,00 0

9 692 364

SO 03



komunikace cena/jm | mnozstvi cena
asfaltova komunikace v¢. podkladu m2 850 0,00 0

0
prelozky IS cena/jm | mnozstvi cena
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 100 m 2500( 0,00 0
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 200 m 3690] 0,00 0
Kanalizace plastova DN 300 m 11232| 0,00 0
Kanalizace betonova DN 300 m 12 850f 0,00 0
Kanalizace plastova DN 500 m 15474 0,00 0
Kanalizace betonova DN 500 m 16 000 0,00 0
NN pocet kabell 3 m 2500( 0,00 0
STL plynovod DN 80 m 1330] 0,00 0
STL plynovod DN 150 m 1900| 0,00 0

0
bourani cena/jm | mnozstvi cena
bourani zdiva kamenného na maltu m3 1460 0,00 0
bourani kci. zb m3 9000 0,00 0
bourani kci. betonovych m3 4970 0,00 0
odvoz suti na skladku do 20 km v€. Poplatku m3 1100 0,00 0

0

73 244 874
ostatni
presun hmot 5% soubor 3662 244
VON 6% soubor 4 394 692
8 056 936

celkem cena

81 301 810

SO 03



Zemni prace cena/jm | mnoZstvi cena
sejmuti ornice a zpétné rozprostfeni s pfemisténim na vzdalenost 50 m a zpét v¢&. sloZeni a nalozeni m2 45 3864,0 173 880
zaloZeni travniku m2 6,5 26760,0 173 940
vysadba dievin v€. hloubeni jamy, zalivky, kotveni a péce kus 1000 743,0 743 000
vysadba kefe v&. hloubeni jamy, zalivky, ochrany a péce kus 250 743,0 185 750
kaceni stromu v¢. parezll, zasypu a odvozu kus 2600 20,0 52 000
odkopavky, pfesun tam a zpét, zasyp m3 510 2711,0 1382 610
odvoz piebytecné zeminy na skladku do 20 km vE&. poplatku za ulozeni ma3 980 9218,0 [ 9033640
téZeni sedimentu v€. odvozu na skladku do 20 km v€. poplatku za uloZeni m3 1225 3250,0 3981 250
provizorni pfevedeni vody m 810 0,0 0
15 726 070

zakladani cena/jm | mnozstvi cena
zdivo z&kladové z lomového kamene m3 3350 0,00 0
ZB zakladova patka v&. bednéni a podkladniho betonu m3 3230 0,00 0
pazeni vykopu Stétovymi sténami typ llin - Stétova sténa, beranéni, fezani, vyjmuti SS m2 6730 0,00 0
pazeni vykopl - zfizeni a odstranéni m2 210 0,00 0

0
svislé konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
zdivo nadzakladové m3 4665 0,00 0
zahoz z lomového kamene m3 1360 0,00 0
ocCisténi zdi, pfesparovani, doplnéni kamene m2 750 0,00 0
ZB sténa C30/37 v€. vyztuze m3 7980 0,00 0
bednéni Zb stén oboustranné - zfizeni a odstranéni m2 460 0,00 0

0
vodorovné konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
pficny prah kamenny m 11000 0,00 0
zahoz LK do 200 kg s prostérkovanim a urovnanim lice m3 1454 | 2775,00| 4 034 850
rovnanina na sucho m2 1690 0,00 0
dlazba na sucho s vyparovanim m?2 1600 0,00 0
dlaZba do betonu m2 1965 0,00 0

4 034 850

SO 04.1



komunikace cena/jm | mnozstvi cena
asfaltova komunikace v¢. podkladu m2 850 0,00 0

0
prelozky IS cena/jm | mnozstvi cena
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 100 m 2500( 0,00 0
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 200 m 3690] 0,00 0
Kanalizace plastova DN 300 m 11232| 0,00 0
Kanalizace betonova DN 300 m 12 850f 0,00 0
Kanalizace plastova DN 500 m 15474 0,00 0
Kanalizace betonova DN 500 m 16 000 0,00 0
NN pocet kabell 3 m 2500( 0,00 0
STL plynovod DN 80 m 1330] 0,00 0
STL plynovod DN 150 m 1900| 0,00 0

0
bourani cena/jm | mnozstvi cena
bourani zdiva kamenného na maltu m3 1460 0,00 0
bourani kci. zb m3 9000 0,00 0
bourani kci. betonovych m3 4970 0,00 0
odvoz suti na skladku do 20 km v€. Poplatku m3 1100 0,00 0

0

19 760 920
ostatni
presun hmot 5% soubor 988 046
VON 6% soubor 1185 655
2173701

celkem cena

21934 621

SO 04.1



Zemni prace cena/jm | mnoZstvi cena
sejmuti ornice a zpétné rozprostfeni s pfemisténim na vzdalenost 50 m a zpét v¢&. sloZeni a nalozeni m2 45 4140,0 186 300
zaloZeni travniku m2 6,5 27600,0 179 400
vysadba dievin v€. hloubeni jamy, zalivky, kotveni a péce kus 1000 862,0 862 000
vysadba kefe v&. hloubeni jamy, zalivky, ochrany a péce kus 250 862,0 215 500
kaceni stromu v¢. parezll, zasypu a odvozu kus 2600 20,0 52 000
odkopavky, pfesun tam a zpét, zasyp m3 510 14385,0 | 7 336 350
odvoz piebytecné zeminy na skladku do 20 km vE&. poplatku za ulozeni ma3 980 1371,0 1 343 580
téZeni sedimentu v€. odvozu na skladku do 20 km v€. poplatku za uloZeni m3 1225 0,0 0
provizorni pfevedeni vody m 810 0,0 0
10175 130

zakladani cena/jm | mnozstvi cena
zdivo zakladové z lomového kamene m3 3350 0,00 0
ZB zakladova patka v&. bednéni a podkladniho betonu m3 3230 0,00 0
pazeni vykopl $tétovymi sténami typ llIn - Stétova sténa, beranéni, fezani, vyjmuti SS m2 6730 0,00 0
pazeni vykopl - zfizeni a odstranéni m2 210 0,00 0

0
svislé konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
zdivo nadzakladové m3 4665 0,00 0
zahoz z lomového kamene m3 1360 0,00 0
ocCisténi zdi, pfesparovani, doplnéni kamene m2 750 0,00 0
ZB sténa C30/37 v€. vyztuze m3 7980 0,00 0
bednéni Zb stén oboustranné - zfizeni a odstranéni m2 460 0,00 0

0
vodorovné konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
pficny prah kamenny m 11000 0,00 0
zahoz LK do 200 kg s prostérkovanim a urovnanim lice m3 1454 | 3378,00| 4911612
rovnanina na sucho m2 1690 0,00 0
dlazba na sucho s vyparovanim m?2 1600 0,00 0
dlaZba do betonu m2 1965 0,00 0

4911 612

SO 04.2



komunikace cena/jm | mnozstvi cena
asfaltova komunikace v¢. podkladu m2 850 0,00 0

0
prelozky IS cena/jm | mnozstvi cena
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 100 m 2500( 0,00 0
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 200 m 3690] 0,00 0
Kanalizace plastova DN 300 m 11232| 0,00 0
Kanalizace betonova DN 300 m 12 850f 0,00 0
Kanalizace plastova DN 500 m 15474 0,00 0
Kanalizace betonova DN 500 m 16 000 0,00 0
NN pocet kabell 3 m 2500( 0,00 0
STL plynovod DN 80 m 1330] 0,00 0
STL plynovod DN 150 m 1900| 0,00 0

0
bourani cena/jm | mnozstvi cena
bourani zdiva kamenného na maltu m3 1460 0,00 0
bourani kci. zb m3 9000 0,00 0
bourani kci. betonovych m3 4970 0,00 0
odvoz suti na skladku do 20 km v€. Poplatku m3 1100 0,00 0

0

15 086 742
ostatni
presun hmot 5% soubor 754 337
VON 6% soubor 905 205
1 659 542

celkem cena

16 746 284

SO 04.2



Zemni prace cena/jm | mnoZstvi cena
sejmuti ornice a zpétné rozprostfeni s pfemisténim na vzdalenost 50 m a zpét v¢&. sloZeni a nalozeni m2 45 480,0 21 600
zaloZeni travniku m2 6,5 2372,0 15418
vysadba dievin v€. hloubeni jamy, zalivky, kotveni a péce kus 1000 20,0 20 000
vysadba kefe v&. hloubeni jamy, zalivky, ochrany a péce kus 250 20,0 5 000
kaceni stromu v¢. parezll, zasypu a odvozu kus 2600 10,0 26 000
odkopavky, pfesun tam a zpét, zasyp m3 510 1328,0 677 280
odvoz pfebyte€né zeminy na skladku do 20 km v€. poplatku za uloZeni m3 980 1328,0 1301 440
téZeni sedimentu v€. odvozu na skladku do 20 km v€. poplatku za uloZeni m3 1225 1450,0 1776 250
provizorni pfevedeni vody m 810 0,0 0
3842 988

zakladani cena/jm | mnozstvi cena
zdivo zakladové z lomového kamene m3 3350 0,00 0
ZB zakladova patka v&. bednéni a podkladniho betonu m3 3230 0,00 0
pazeni vykopu Stétovymi sténami typ llin - Stétova sténa, beranéni, fezani, vyjmuti SS m2 6730 0,00 0
pazeni vykopl - zfizeni a odstranéni m2 210 0,00 0

0
svislé konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
zdivo nadzakladové m3 4665 0,00 0
zahoz z lomového kamene m3 1360 0,00 0
ocCisténi zdi, pfesparovani, doplnéni kamene m2 750 0,00 0
ZB sténa C30/37 v€. vyztuze m3 7980 0,00 0
bednéni Zb stén oboustranné - zfizeni a odstranéni m2 460 0,00 0

0
vodorovné konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
pficny prah kamenny m 11000 0,00 0
zahoz LK do 200 kg s prostérkovanim a urovnanim lice m3 1454 0,00 0
rovnanina na sucho m2 1690 0,00 0
dlazba na sucho s vyparovanim m?2 1600 0,00 0
dlaZba do betonu m2 1965 0,00 0

0

SO 05



komunikace cena/jm | mnozstvi cena
asfaltova komunikace v¢. podkladu m2 850 0,00 0

0
prelozky IS cena/jm | mnozstvi cena
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 100 m 2500( 0,00 0
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 200 m 3690] 0,00 0
Kanalizace plastova DN 300 m 11232| 0,00 0
Kanalizace betonova DN 300 m 12 850f 0,00 0
Kanalizace plastova DN 500 m 15474 0,00 0
Kanalizace betonova DN 500 m 16 000 0,00 0
NN pocet kabell 3 m 2500( 0,00 0
STL plynovod DN 80 m 1330] 0,00 0
STL plynovod DN 150 m 1900| 0,00 0

0
bourani cena/jm | mnozstvi cena
bourani zdiva kamenného na maltu m3 1460 0,00 0
bourani kci. zb m3 9000 0,00 0
bourani kci. betonovych m3 4970 0,00 0
odvoz suti na skladku do 20 km v€. Poplatku m3 1100 0,00 0

0

3842988
ostatni
presun hmot 5% soubor 192 149
VON 6% soubor 230579
422 729

celkem cena

4 265 717

SO 05



Zemni prace cena/jm | mnoZstvi cena
sejmuti ornice a zpétné rozprostfeni s pfemisténim na vzdalenost 50 m a zpét v¢&. sloZeni a nalozeni m2 45 1800,0 81 000
zaloZeni travniku m2 6,5 12500,0 81 250
vysadba dievin v€. hloubeni jamy, zalivky, kotveni a péce kus 1000 0,0 0
vysadba kefe v&. hloubeni jamy, zalivky, ochrany a péce kus 250 0,0 0
kaceni stromu v¢. parezll, zasypu a odvozu kus 2600 0,0 0
odkopavky, pfesun tam a zpét, zasyp m3 510 3292,0 1678 920
odvoz pfebyte€né zeminy na skladku do 20 km v€. poplatku za uloZeni m3 980 | 28228,0| 27 663 440
téZeni sedimentu v€. odvozu na skladku do 20 km v€. poplatku za uloZeni m3 1225 1720,0 2107 000
provizorni pfevedeni vody m 810 0,0 0
31611610

zakladani cena/jm | mnozstvi cena
zdivo z&kladové z lomového kamene m3 3350 0,00 0
ZB zakladova patka v&. bednéni a podkladniho betonu m3 3230 0,00 0
pazeni vykopu Stétovymi sténami typ llin - Stétova sténa, beranéni, fezani, vyjmuti SS m2 6730 0,00 0
pazeni vykopl - zfizeni a odstranéni m2 210 0,00 0

0
svislé konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
zdivo nadzakladové m3 4665 0,00 0
zahoz z lomového kamene m3 1360 0,00 0
ocCisténi zdi, pfesparovani, doplnéni kamene m2 750 0,00 0
ZB sténa C30/37 v€. vyztuze m3 7980 0,00 0
bednéni Zb stén oboustranné - zfizeni a odstranéni m2 460 0,00 0

0
vodorovné konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
pficny prah kamenny m 11000 0,00 0
zahoz LK do 200 kg s prostérkovanim a urovnanim lice m3 1454 | 1404,00| 2041416
rovnanina na sucho m2 1690 0,00 0
dlazba na sucho s vyparovanim m?2 1600 0,00 0
dlaZba do betonu m2 1965 0,00 0

2041 416

SO 06.1



komunikace cena/jm | mnozstvi cena
asfaltova komunikace v¢. podkladu m2 850 0,00 0

0
prelozky IS cena/jm | mnozstvi cena
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 100 m 2500( 0,00 0
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 200 m 3690] 0,00 0
Kanalizace plastova DN 300 m 11232| 0,00 0
Kanalizace betonova DN 300 m 12 850f 0,00 0
Kanalizace plastova DN 500 m 15474 0,00 0
Kanalizace betonova DN 500 m 16 000 0,00 0
NN pocet kabell 3 m 2500( 0,00 0
STL plynovod DN 80 m 1330] 0,00 0
STL plynovod DN 150 m 1900| 0,00 0

0
bourani cena/jm | mnozstvi cena
bourani zdiva kamenného na maltu m3 1460 0,00 0
bourani kci. zb m3 9000 0,00 0
bourani kci. betonovych m3 4970 0,00 0
odvoz suti na skladku do 20 km v€. Poplatku m3 1100 0,00 0

0

33 653 026
ostatni
presun hmot 5% soubor 1682 651
VON 6% soubor 2019 182
3701833

celkem cena

37 354 859

SO 06.1



Zemni prace cena/jm | mnoZstvi cena
sejmuti ornice a zpétné rozprostfeni s pfemisténim na vzdalenost 50 m a zpét v¢&. sloZeni a nalozeni m2 45 3816,0 171 720
zaloZeni travniku m2 6,5 25440,0 165 360
vysadba dievin v€. hloubeni jamy, zalivky, kotveni a péce kus 1000 795,0 795 000
vysadba kefe v&. hloubeni jamy, zalivky, ochrany a péce kus 250 795,0 198 750
kaceni stromu v¢. parezll, zasypu a odvozu kus 2600 8,0 20 800
odkopavky, pfesun tam a zpét, zasyp m3 510 8698,0 4 435 980
odvoz piebytecné zeminy na skladku do 20 km vE&. poplatku za ulozeni ma3 980 5695,0 [ 5581100
téZeni sedimentu v€. odvozu na skladku do 20 km v€. poplatku za uloZeni m3 1225 0,0 0
provizorni pfevedeni vody m 810 0,0 0
11 368 710

zakladani cena/jm | mnozstvi cena
zdivo zakladové z lomového kamene m3 3350 0,00 0
ZB zakladova patka v&. bednéni a podkladniho betonu m3 3230 0,00 0
pazeni vykopl $tétovymi sténami typ llIn - Stétova sténa, beranéni, fezani, vyjmuti SS m2 6730 0,00 0
pazeni vykopl - zfizeni a odstranéni m2 210 0,00 0

0
svislé konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
zdivo nadzakladové m3 4665 0,00 0
zahoz z lomového kamene m3 1360 0,00 0
ocCisténi zdi, pfesparovani, doplnéni kamene m2 750 0,00 0
ZB sténa C30/37 v€. vyztuze m3 7980 0,00 0
bednéni Zb stén oboustranné - zfizeni a odstranéni m2 460 0,00 0

0
vodorovné konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
pficny prah kamenny m 11000 0,00 0
zahoz LK do 200 kg s prostérkovanim a urovnanim lice m3 1454 | 2318,00| 3370372
rovnanina na sucho m2 1690 0,00 0
dlazba na sucho s vyparovanim m?2 1600 0,00 0
dlaZba do betonu m2 1965 0,00 0

3370372

SO 06.2



komunikace cena/jm | mnozstvi cena
asfaltova komunikace v¢. podkladu m2 850 0,00 0

0
prelozky IS cena/jm | mnozstvi cena
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 100 m 2500( 0,00 0
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 200 m 3690] 0,00 0
Kanalizace plastova DN 300 m 11232| 0,00 0
Kanalizace betonova DN 300 m 12 850f 0,00 0
Kanalizace plastova DN 500 m 15474 0,00 0
Kanalizace betonova DN 500 m 16 000 0,00 0
NN pocet kabell 3 m 2500( 0,00 0
STL plynovod DN 80 m 1330] 0,00 0
STL plynovod DN 150 m 1900| 0,00 0

0
bourani cena/jm | mnozstvi cena
bourani zdiva kamenného na maltu m3 1460 0,00 0
bourani kci. zb m3 9000 0,00 0
bourani kci. betonovych m3 4970 0,00 0
odvoz suti na skladku do 20 km v€. Poplatku m3 1100 0,00 0

0

14 739 082
ostatni
presun hmot 5% soubor 736 954
VON 6% soubor 884 345
1621299

celkem cena

16 360 381

SO 06.2



Zemni prace cena/jm | mnoZstvi cena
sejmuti ornice a zpétné rozprostfeni s pfemisténim na vzdalenost 50 m a zpét v¢&. sloZeni a nalozeni m2 45 1200,0 54 000
zaloZeni travniku m2 6,5 9300,0 60 450
vysadba dievin v€. hloubeni jamy, zalivky, kotveni a péce kus 1000 0,0 0
vysadba kefe v&. hloubeni jamy, zalivky, ochrany a péce kus 250 0,0 0
kaceni stromu v¢. parezll, zasypu a odvozu kus 2600 13,0 33 800
odkopavky, pfesun tam a zpét, zasyp m3 510 0,0 0
odvoz pfebyte€né zeminy na skladku do 20 km v€. poplatku za uloZeni m3 980 792,0 776 160
téZeni sedimentu v€. odvozu na skladku do 20 km v€. poplatku za uloZeni m3 1225 | 23000,0| 28 175 000
provizorni pfevedeni vody m 810 0,0 0
29 099 410

zakladani cena/jm | mnozstvi cena
zdivo z&kladové z lomového kamene m3 3350 0,00 0
ZB zakladova patka v&. bednéni a podkladniho betonu m3 3230 0,00 0
pazeni vykopu Stétovymi sténami typ llin - Stétova sténa, beranéni, fezani, vyjmuti SS m2 6730 0,00 0
pazeni vykopl - zfizeni a odstranéni m2 210 0,00 0

0
svislé konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
zdivo nadzakladové m3 4665 0,00 0
zahoz z lomového kamene m3 1360 0,00 0
ocCisténi zdi, pfesparovani, doplnéni kamene m2 750 0,00 0
ZB sténa C30/37 v€. vyztuze m3 7980 0,00 0
bednéni Zb stén oboustranné - zfizeni a odstranéni m2 460 0,00 0

0
vodorovné konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
pficny prah kamenny m 11000 0,00 0
zahoz LK do 200 kg s prostérkovanim a urovnanim lice m3 1454 0,00 0
rovnanina na sucho m2 1690 0,00 0
dlazba na sucho s vyparovanim m?2 1600 0,00 0
dlaZba do betonu m2 1965 0,00 0

0

SO 07.1



komunikace cena/jm | mnozstvi cena
asfaltova komunikace v¢. podkladu m2 850 0,00 0

0
prelozky IS cena/jm | mnozstvi cena
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 100 m 2500( 0,00 0
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 200 m 3690] 0,00 0
Kanalizace plastova DN 300 m 11232| 0,00 0
Kanalizace betonova DN 300 m 12 850f 0,00 0
Kanalizace plastova DN 500 m 15474 0,00 0
Kanalizace betonova DN 500 m 16 000 0,00 0
NN pocet kabell 3 m 2500( 0,00 0
STL plynovod DN 80 m 1330] 0,00 0
STL plynovod DN 150 m 1900| 0,00 0

0
bourani cena/jm | mnozstvi cena
bourani zdiva kamenného na maltu m3 1460 0,00 0
bourani kci. zb m3 9000 0,00 0
bourani kci. betonovych m3 4970 0,00 0
odvoz suti na skladku do 20 km v€. Poplatku m3 1100 0,00 0

0

29 099 410
ostatni
presun hmot 5% soubor 1454971
VON 6% soubor 1 745 965
3200 935

celkem cena

32 300 345

SO 07.1



Zemni prace cena/jm | mnoZstvi cena
sejmuti ornice a zpétné rozprostfeni s pfemisténim na vzdalenost 50 m a zpét v¢&. sloZeni a nalozeni m2 45 3360,0 151 200
zaloZeni travniku m2 6,5 19600,0 127 400
vysadba dievin v€. hloubeni jamy, zalivky, kotveni a péce kus 1000 0,0 0
vysadba kefe v&. hloubeni jamy, zalivky, ochrany a péce kus 250 0,0 0
kaceni stromu v¢. parezll, zasypu a odvozu kus 2600 5,0 13 000
odkopavky, pfesun tam a zpét, zasyp m3 510 7700,0 3927 000
odvoz piebytecné zeminy na skladku do 20 km vE&. poplatku za ulozeni ma3 80 280,0 22 400
téZeni sedimentu v€. odvozu na skladku do 20 km v€. poplatku za uloZeni m3 1225 0,0 0
provizorni pfevedeni vody m 810 0,0 0
4241 000

zakladani cena/jm | mnozstvi cena
zdivo zakladové z lomového kamene m3 3350 0,00 0
ZB zakladova patka v&. bednéni a podkladniho betonu m3 3230 0,00 0
pazeni vykopl $tétovymi sténami typ llIn - Stétova sténa, beranéni, fezani, vyjmuti SS m2 6730 0,00 0
pazeni vykopl - zfizeni a odstranéni m2 210 0,00 0

0
svislé konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
zdivo nadzakladové m3 4665 0,00 0
zahoz z lomového kamene m3 1360 0,00 0
ocCisténi zdi, pfesparovani, doplnéni kamene m2 750 0,00 0
ZB sténa C30/37 v€. vyztuze m3 7980 0,00 0
bednéni Zb stén oboustranné - zfizeni a odstranéni m2 460 0,00 0

0
vodorovné konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
pficny prah kamenny m 11000 0,00 0
zahoz LK do 200 kg s prostérkovanim a urovnanim lice m3 1454 | 2820,00| 4 100 280
rovnanina na sucho m2 1690 0,00 0
dlazba na sucho s vyparovanim m?2 1600 0,00 0
dlaZba do betonu m2 1965 0,00 0

4100 280

SO 07.2



komunikace cena/jm | mnozstvi cena
asfaltova komunikace v¢. podkladu m2 850 0,00 0

0
prelozky IS cena/jm | mnozstvi cena
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 100 m 2500( 0,00 0
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 200 m 3690] 0,00 0
Kanalizace plastova DN 300 m 11232| 0,00 0
Kanalizace betonova DN 300 m 12 850f 0,00 0
Kanalizace plastova DN 500 m 15474 0,00 0
Kanalizace betonova DN 500 m 16 000 0,00 0
NN pocet kabell 3 m 2500( 0,00 0
STL plynovod DN 80 m 1330] 0,00 0
STL plynovod DN 150 m 1900| 0,00 0

0
bourani cena/jm | mnozstvi cena
bourani zdiva kamenného na maltu m3 1460 0,00 0
bourani kci. zb m3 9000 0,00 0
bourani kci. betonovych m3 4970 0,00 0
odvoz suti na skladku do 20 km v€. Poplatku m3 1100 0,00 0

0

8 341 280
ostatni
presun hmot 5% soubor 417 064
VON 6% soubor 500 477
917 541

celkem cena

9 258 821

SO 07.2



Zemni prace cena/jm | mnoZstvi cena
sejmuti ornice a zpétné rozprostfeni s pfemisténim na vzdalenost 50 m a zpét v¢&. sloZeni a nalozeni m2 45 1200,0 54 000
zaloZeni travniku m2 6,5 9000,0 58 500
vysadba dievin v€. hloubeni jamy, zalivky, kotveni a péce kus 1000 0,0 0
vysadba kefe v&. hloubeni jamy, zalivky, ochrany a péce kus 250 0,0 0
kaceni stromu v¢. parezll, zasypu a odvozu kus 2600 4,0 10 400
odkopavky, pfesun tam a zpét, zasyp m3 510 0,0 0
odvoz piebytecné zeminy na skladku do 20 km vE&. poplatku za ulozeni ma3 980 0,0 0
téZeni sedimentu v€. odvozu na skladku do 20 km v€. poplatku za uloZeni m3 1225 8480,0 | 10 388 000
provizorni pfevedeni vody m 810 0,0 0
10 510 900

zakladani cena/jm | mnozstvi cena
zdivo zakladové z lomového kamene m3 3350 0,00 0
ZB zakladova patka v&. bednéni a podkladniho betonu m3 3230 0,00 0
pazeni vykopu Stétovymi sténami typ llin - Stétova sténa, beranéni, fezani, vyjmuti SS m2 6730 0,00 0
pazeni vykopl - zfizeni a odstranéni m2 210 0,00 0

0
svislé konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
zdivo nadzakladové m3 4665 0,00 0
zahoz z lomového kamene m3 1360 0,00 0
ocCisténi zdi, pfesparovani, doplnéni kamene m2 750 0,00 0
ZB sténa C30/37 v€. vyztuze m3 7980 0,00 0
bednéni Zb stén oboustranné - zfizeni a odstranéni m2 460 0,00 0

0
vodorovné konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
pficny prah kamenny m 11000 0,00 0
zahoz LK do 200 kg s prostérkovanim a urovnanim lice m3 1454 | 5120,00| 7 444480
rovnanina na sucho m2 1690 0,00 0
dlazba na sucho s vyparovanim m?2 1600 0,00 0
dlaZba do betonu m2 1965 0,00 0

7 444 480

SO 08.1



komunikace cena/jm | mnozstvi cena
asfaltova komunikace v¢. podkladu m2 850 0,00 0

0
prelozky IS cena/jm | mnozstvi cena
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 100 m 2500( 0,00 0
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 200 m 3690] 0,00 0
Kanalizace plastova DN 300 m 11232| 0,00 0
Kanalizace betonova DN 300 m 12 850f 0,00 0
Kanalizace plastova DN 500 m 15474 0,00 0
Kanalizace betonova DN 500 m 16 000 0,00 0
NN pocet kabell 3 m 2500( 0,00 0
STL plynovod DN 80 m 1330] 0,00 0
STL plynovod DN 150 m 1900| 0,00 0

0
bourani cena/jm | mnozstvi cena
bourani zdiva kamenného na maltu m3 1460 0,00 0
bourani kci. zb m3 9000 0,00 0
bourani kci. betonovych m3 4970 0,00 0
odvoz suti na skladku do 20 km v€. Poplatku m3 1100 0,00 0

0

17 955 380
ostatni
presun hmot 5% soubor 897 769
VON 6% soubor 1077 323
1975 092

celkem cena

19930472

SO 08.1



Zemni prace cena/jm | mnoZstvi cena
sejmuti ornice a zpétné rozprostfeni s pfemisténim na vzdalenost 50 m a zpét v¢&. sloZeni a nalozeni m2 45 3360,0 151 200
zaloZeni travniku m2 6,5 1960,0 12 740
vysadba dievin v€. hloubeni jamy, zalivky, kotveni a péce kus 1000 0,0 0
vysadba kefe v&. hloubeni jamy, zalivky, ochrany a péce kus 250 0,0 0
kaceni stromu v¢. parezll, zasypu a odvozu kus 2600 42,0 109 200
odkopavky, pfesun tam a zpét, zasyp m3 510 6160,0 3141 600
odvoz piebytecné zeminy na skladku do 20 km vE&. poplatku za ulozeni ma3 980 9660,0 [ 9 466 800
téZeni sedimentu v€. odvozu na skladku do 20 km v€. poplatku za uloZeni m3 1225 0,0 0
provizorni pfevedeni vody m 810 0,0 0
12 881 540

zakladani cena/jm | mnozstvi cena
zdivo zakladové z lomového kamene m3 3350 0,00 0
ZB zakladova patka v&. bednéni a podkladniho betonu m3 3230 0,00 0
pazeni vykopl $tétovymi sténami typ llIn - Stétova sténa, beranéni, fezani, vyjmuti SS m2 6730 0,00 0
pazeni vykopl - zfizeni a odstranéni m2 210 0,00 0

0
svislé konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
zdivo nadzakladové m3 4665 0,00 0
zahoz z lomového kamene m3 1360 0,00 0
ocCisténi zdi, pfesparovani, doplnéni kamene m2 750 0,00 0
ZB sténa C30/37 v€. vyztuze m3 7980 0,00 0
bednéni Zb stén oboustranné - zfizeni a odstranéni m2 460 0,00 0

0
vodorovné konstrukce cena/jm | mnozstvi cena
pficny prah kamenny m 11000 0,00 0
zahoz LK do 200 kg s prostérkovanim a urovnanim lice m3 1454 | 2820,00| 4 100 280
rovnanina na sucho m2 1690 0,00 0
dlazba na sucho s vyparovanim m?2 1600 0,00 0
dlaZba do betonu m2 1965 0,00 0

4100 280

SO 08.2



komunikace cena/jm | mnozstvi cena
asfaltova komunikace v¢. podkladu m2 850 0,00 0

0
prelozky IS cena/jm | mnozstvi cena
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 100 m 2500( 0,00 0
Vodovod v extravilanu HDPE 100, SDR 17, DE 200 m 3690] 0,00 0
Kanalizace plastova DN 300 m 11232| 0,00 0
Kanalizace betonova DN 300 m 12 850f 0,00 0
Kanalizace plastova DN 500 m 15474 0,00 0
Kanalizace betonova DN 500 m 16 000 0,00 0
NN pocet kabell 3 m 2500( 0,00 0
STL plynovod DN 80 m 1330] 0,00 0
STL plynovod DN 150 m 1900| 0,00 0

0
bourani cena/jm | mnozstvi cena
bourani zdiva kamenného na maltu m3 1460 0,00 0
bourani kci. zb m3 9000 0,00 0
bourani kci. betonovych m3 4970 0,00 0
odvoz suti na skladku do 20 km v€. Poplatku m3 1100 0,00 0

0

16 981 820
ostatni
presun hmot 5% soubor 849 091
VON 6% soubor 1018 909
1 868 000

celkem cena

18 849 820

SO 08.2



